附件1
全过程质量咨询服务内容
1 质量策划
1.1 管理策划 
1.1.1 质量管理目标 
1.1.2 质量管理体系 
1.1.3 质量管理制度 
1.1.4 质量风险识别与防控措施
1.1.5 质量管理实施方案
1.2 实体质量策划 
1.2.1 分部分项工程与实体质量标准 
1.2.2 施工工序工艺标准 
1.2.3 样板计划和方案策划 
2 质量培训 
2.1 国家现行质量政策和法律法规 
2.2 现行质量标准规范 
2.3 工程文件编制管理 
2.4 质量、安全、技术、信息化等先进做法和先进管理经验
2.5 质量创优管理要点及评优办法 
3 技术服务 
3.1 设计方案编制咨询 
3.2 施工组织设计和重大专项方案咨询 
3.3 重大危险源辨识和预防控制措施咨询 
3.4 提供各专项论证的专家与咨询 
4 检查指导
4.1 核查设计文件的落实执行情况 
4.2 核查策划、方案及措施执行效果 
4.3 排查质量、安全、性能、节能环保隐患和缺陷 
4.4 复核质量问题处理效果，促进质量问题整改闭环 
4.5 指导工程施工过程质量验收和竣工验收 
4.6 预检创建优质工程实施效果 
4.7 检查实施效果并做出评估 
5 质量评估
[bookmark: _Hlk75444155]5.1 建设工程项目质量管理评估 
5.2 建设工程项目实体质量评估 
5.3建设工程项目经济性评估
5.4建设工程项目质量综合评估
6 其他咨询服务
质量、安全和技术等日常管理咨询及其他咨询
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